

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bečva pro Přerov	JKSO	
Varianta	2.1+2.2+4	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Vilém Řiháček	11.10.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	7 695 881,50	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	4,00%	20 003 467,65
2		Montáž	492 390 809,87	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	24,00%	120 020 805,93
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		500 086 691,37	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		140 024 273,58
20	HZS		13 390 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	653 500 964,95
Objednatel		24 DPH 10,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 20,00 % z 653 500 964,95	130 700 193,00
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	784 201 157,95
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00