

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bečva pro Přerov	JKSO	
Varianta	2.1+2.2+3.3	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Ing. Vilém Řiháček	10.10.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	157 055 857,50	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	4,00%	21 162 185,17
2		Montáž	371 998 771,63	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	24,00%	126 973 110,99
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		529 054 629,13	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		148 135 296,16
20	HZS		13 390 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 DPH 10,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 20,00 % z 690 579 925,29
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	828 695 910,39
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -