

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bečva pro Přerov	JKSO	
Varianta	2.1+4+5	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Ing. Vilém Řiháček	11.10.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	6 935 334,30	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	4,00%	17 369 444,58
2		Montáž	427 300 780,22	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	24,00%	104 216 667,48
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		434 236 114,52	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		121 586 112,06
20	HZS		10 087 000,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 10,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 20,00 % z 565 909 226,58
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27	679 091 071,98
		E	Přípočty a odpočty
		28	Dodávky objednatele
		29	Klouzavá doložka
			Zvýhodnění +- 0,00