

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Bečva pro Přerov</b>	JKSO	
Varianta	<b>2.1+4</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		<b>Ing. Vilém Řiháček</b>	<b>11.10.2011</b>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	4 320 161,50	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	4,00%	16 517 168,03
2		Montáž	408 609 039,32	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	24,00%	99 103 008,20
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		412 929 200,82	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		115 620 176,23
20	HZS		6 327 000,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>			534 876 377,05
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 10,00 % z 0,00
<b>Zhotovitel</b>			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 20,00 % z 534 876 377,05
			106 975 275,50
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>641 851 652,55</b>
		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění +-
			0,00