

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bečva pro Přerov	JKSO	
Varianta	4+5	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Ing. Vilém Řiháček	11.10.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 739 221,30	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	4,00%	12 823 411,19	
2		Montáž	316 846 058,42	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	24,00%	76 940 467,13	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		320 585 279,72	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		89 763 878,32	
20	HZS		3 687 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	414 036 158,04	
Objednatel				24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00	
Datum a podpis				25	DPH 20,00 % z 414 036 158,04	82 807 231,70	
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	496 843 389,74	
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	