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ROZPOČET  
Stavba:   Bečva pro Přerov
Varianta: 2.1+4 Objednatel:   

Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   10.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV HSV

01 Rozšíření koryta Bečvy
1 Zemní práce 0,00 0,000

1 231 112101111 ks 140,000 274,00 0,00 0,000

2 231 112101112 ks 70,000 385,00 0,00 0,000

3 231 112101131 ks 60,000 383,00 0,00 0,000

4 231 112101132 ks 30,000 539,00 0,00 0,000

5 231 112101133 ks 10,000 0,00 0,000

6 001 111201101 m2 40,00 0,00 0,000

7 001 124103101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 87,90 0,00 0,000

8 001 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 = prohrábka m3 150,00 0,00 0,000

9 001 127701101 m3 439,00 0,00 0,000

10 001 162401602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m m3 116,00 0,00 0,000

11 001 162601602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 5000 m m3 176,00 0,00 0,000

12 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,50 0,00 0,000

13 001 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,41 0,00 0,000

14 001 181301103 m2 57,30 0,00 0,000

15 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 44,90 0,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce

Množství 
celkem

4 320 161,50 408 609 039,32 419 256 200,82 32 357,047

13 464,00 141 113 650,00 141 127 114,00 31 977,168
124 989 300,00 124 989 300,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 38 360,00 38 360,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 26 950,00 26 950,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm ve 
svahu do 1:2 22 980,00 22 980,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm ve 
svahu do 1:2 16 170,00 16 170,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm ve 
svahu do 1:2 2 570,00 25 700,00 25 700,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2 7 800,000 312 000,00 312 000,00

262 090,000 23 037 711,00 23 037 711,00

158 060,000 23 709 000,00 23 709 000,00

Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 
0,5 m 13 794,000 6 055 566,00 6 055 566,00

275 884,000 32 002 544,00 32 002 544,00

158 060,000 27 818 560,00 27 818 560,00

371 384,000 8 356 140,00 8 356 140,00

117 000,000 632 970,00 632 970,00

Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm 13 056,000 748 108,80 748 108,80

48 698,000 2 186 540,20 2 186 540,20

13 464,00 16 124 350,00 16 137 814,00 31 977,168
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

16 321 457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění zrno od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 110,000 470,00 0,00 192,885

17 321 462512270 m3 0,00

18 321 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:1,5 š nad 3 do 7,5 m m2 300,000 37,70 0,00 0,063

19 673 673520660 m2 360,000 37,40 0,00 0,004

02 Zvýšení úrovně břehu Bečvy 0,00 230,184
20 001 162401602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m m3 116,00 0,00 0,000

21 232 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 32,70 0,00 0,000

22 001 171103201 m3 91,70 0,00 0,000

23 R 029 m2 0,00 0,000

24 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 75,00 0,00 0,000

25 231 111301111 Sejmutí drnu tl do 250 mm s přemístěním do 200 m m2 105,00 0,00 0,000

26 001 181201101 Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,41 0,00 0,000

27 232 181006113 m2 11,70 0,00 0,000

28 001 181301103 Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 400 mm m2 57,30 0,00 0,000

29 001 182201101 Svahování násypů m2 39,30 0,00 0,000

30 312 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 317,00 0,00 217,441

31 321 329352010 Odbednění ostatních konstrukcí rovinné m2 214,00 0,00 12,743

32 321 327311113 Konstrukce opěrných zdí z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 25 m3 0,00 0,000

33 R 037 Mobilní hradicí stěna m2 45,000 0,00 0,000

04 Přístavba pevného jezu k pohyblivému jezu 0,00 0,000
34 R 031 Přístavba pevného jezu délky přelivu 40 m, spádu hladin 3,5 m ks 1,000 0,00 0,000

05 Úprava výustních objektů 0,00 107,956
35 001 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného m3 3,000 0,00 0,000

36 321 270210233 m3 3,000 0,00 8,908

37 221 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 ks 7,000 0,00 99,048

51 700,00 51 700,00

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 
kg lze použít i pro patku 13 058,000 1 230,00 16 061 340,00 16 061 340,00 31 784,217

11 310,00 11 310,00

geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 45 230 
g/m2 13 464,00 13 464,00

118 023 852,42 118 023 852,42
62 560,000 7 256 960,00 7 256 960,00

62 560,000 2 045 712,00 2 045 712,00

Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % 
PS C s příměsí jílu do 20 % 62 560,000 5 736 752,00 5 736 752,00

Těsnicí štětová stěna ze štětovnic Larsen IIIn včetně zřízení beraněním a 
materiálu 13 520,000 4 500,00 60 840 000,00 60 840 000,00

6 188,000 464 100,00 464 100,00

15 413,000 1 618 365,00 1 618 365,00

18 902,000 102 259,82 102 259,82

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl 
vrstvy do 0,2 m 32 177,000 376 470,90 376 470,90

3 113,000 178 374,90 178 374,90

30 466,000 1 197 313,80 1 197 313,80

13 414,000 4 252 238,00 4 252 238,00

13 414,000 2 870 596,00 2 870 596,00

7 557,000 4 030,00 30 454 710,00 30 454 710,00

14 000,00 630 000,00 630 000,00

24 000 000,00 24 000 000,00
24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00

395 390,00 395 390,00
5 980,00 17 940,00 17 940,00

Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu 
MC 25 4 400,00 13 200,00 13 200,00

17 600,00 123 200,00 123 200,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

38 221 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 75,000 0,00 0,000

39 221 966008114 Bourání trubního propustku do DN 1200 m 15,000 0,00 0,000

05 Oplocení 8,072

40 313 313247680 m 66,50 0,00 8,072

41 R R02 Instalace drátěného pletiva m 50,00 0,00 0,000

42 R R1 Zřízení betonových sloupků ks 815,000 300,00 0,00 0,000

06 Výsadba dřevin 33,643

43 231 184102190 ks 32,00 0,00 0,000

44 010 0100105000 Směs listnatých keřů výšky 40 - 60 cm, kontejner ks 37,00 0,00 0,000

45 R 040 ks 79,00 0,00 0,000

46 010 0100103000 směs sazenic listnatých dřevin, prostokořenné, min výška 50 cm ks 35,00 0,00 7,012

47 231 1841021191 ks 53,00 0,00 0,000

48 010 směs listnatých dřevin, krytokořenných odrostků výšky min. 120 cm ks 320,00 0,00 3,506

49 231 1841021192 ks 925,000 135,00 0,00 0,000

50 010 směs listnatých dřevin, odrostky s balem o výšce 2,0 - 2,5 m ks 925,000 480,00 0,00 23,125

07 Vozovka, zatížení 25 t 0,00 0,000

51 221 113106121 m2 36,10 0,00 0,000

52 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 126,00 0,00 0,000

53 221 574381111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm m2 172,00 0,00 0,000

54 001 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 24,80 0,00 0,000

08 Povrch cyklotrasy 0,00 0,000
55 001 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 24,80 0,00 0,000

56 221 564972111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m2 590,00 0,00 0,000

2 370,00 177 750,00 177 750,00

4 220,00 63 300,00 63 300,00

216 457,50 407 250,00 623 707,50

pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 2000 
mm 3 255,000 216 457,50 216 457,50

3 255,000 162 750,00 162 750,00

244 500,00 244 500,00

4 090 240,00 4 202 353,00 8 292 593,00

Výsadba kontejnerovaného keře do jamky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
včetně vyhloubení jamky a zálivky 35 060,000 1 121 920,00 1 121 920,00

35 060,000 1 297 220,00 1 297 220,00

Výsadba stromu výšky 0,5 - 1,0 m bez balu včetně vyhloubení jamky a 
zálivky, v rovině nebo ve svahu do 1:5 35 060,000 2 769 740,00 2 769 740,00

35 060,000 1 227 100,00 1 227 100,00

Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivka, v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 3 506,000 185 818,00 185 818,00

0101000000
0 3 506,000 1 121 920,00 1 121 920,00

Výsadba vzrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivky, v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 124 875,00 124 875,00

0100102000
0 444 000,00 444 000,00

5 183 787,90 5 183 787,90

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic 4 827,000 174 254,70 174 254,70

15 519,000 1 955 394,00 1 955 394,00

15 519,000 2 669 268,00 2 669 268,00

15 519,000 384 871,20 384 871,20

5 514 756,00 5 514 756,00
8 970,000 222 456,00 222 456,00

8 970,000 5 292 300,00 5 292 300,00



   Strana 4  z 5

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

25 Železobetonová lávka U tenisu, km 13,717 0,00 0,000

57 R 36 1,000 0,00 0,000

10 Prodloužení ocelového mostu PRECHEZA, km 9,904 0,00 0,023

58 321 960111221 m3 10,000 0,00 0,023

59 R 0013 ks 1,000 0,00 0,000

20 Potrubní lávka km 10,815 0,00 0,000
60 R 032 Úprava základů dvou pilířů ks 2,000 0,00 0,000

11 Potrubní lávka km 10,110 0,00 0,000

61 R 0010 ks 1,000 0,00 0,000

62 R 0011 Demolice potrubní lávky včetně odstranění pilířů ks 1,000 0,00 0,000

24 Potrubní lávka km 11,083 0,00 0,000
63 R 036 Úprava základů jednoho pilíře ks 1,000 0,00 0,000

12 Kabelizace linky el. vedení 22 kV 0,00 0,000
64 R 0015 Zřízení kabelového elektrického vedení 22 kV m 0,00 0,000

14 Přeložka kabelu slaboproudu 0,00 0,000
65 271 891378500 Přeložka kabelu slaboproudu m 560,000 0,00 0,000

15 Přeložka tlakového plynovodu DN 150 0,00 0,000
66 R 0025 přeložka vysokotlakového plynovodu DN 150 m 0,00 0,000

17 Kanalizační shybka DN 300 z litiny, kanal. šachta 0,00 0,000
67 R 0027 kanalizační shybka DN 300 litina m 180,000 0,00 0,000

68 R 0028 kanalizační šachta hloubky 10 m, betonová ks 1,000 0,00 0,000

18 Pevný jez (beton. konstrukce š. 60 m, spád 1 m) 0,00 0,000
69 R 0013 Jez pevný betonový monolitický, délka 60 m, spád hladin 1 m ks 1,000 0,00 0,000

9 200 000,00 9 200 000,00

Lávka montovaná z dílců betonových předpjatých 92 m dlouhá, 2 m 
široká 9 200 000,00 9 200 000,00 9 200 000,00

12 627 900,00 12 627 900,00

Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových 5 360,00 53 600,00 53 600,00

Most železniční ocelový příhradový, prodloužení o 30 m, šířka mostovky 3 
m 12 574 300,00 12 574 300,00 12 574 300,00

4 000 000,00 4 000 000,00
2 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

11 792 400,00 11 792 400,00

konstrukce ocelové příhradové potrubní lávky š. 1,5 m, délka 97 m, 2 
ocel. břehové pilíře 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

292 400,00 292 400,00 292 400,00

1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

36 088 500,00 36 088 500,00
7 365,000 4 900,00 36 088 500,00 36 088 500,00

1 036 000,00 1 036 000,00
1 850,00 1 036 000,00 1 036 000,00

3 133 200,00 3 133 200,00
1 119,000 2 800,00 3 133 200,00 3 133 200,00

3 890 000,00 3 890 000,00
21 500,00 3 870 000,00 3 870 000,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00

18 500 000,00 18 500 000,00
18 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

19 Uliční elektrické osvětlení 0,00 0,000
70 R 0017 Venkovní osvětlení m 0,00 0,000

21 Přelévaný mostek přes mlýnský náhon v km 12,638 0,00 0,000
71 R 033 Železobetonový mostek šířky 4 m, délky 3 m ks 1,000 0,00 0,000

23 Výkup pozemků 0,00 0,00 0,000
72 R 034 Výkup pozemků ks 1,000 0,00 0,00 0,000

Celkem

4 500 000,00 4 500 000,00
1 800,000 2 500,00 4 500 000,00 4 500 000,00

4 000 000,00 4 000 000,00
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

6 327 000,00
6 327 000,00 6 327 000,00

4 320 161,50 408 609 039,32 419 256 200,82 32 357,047


	2_ Rozpočet _ standard na šířku

