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ROZPOČET  
Stavba:  Bečva pro Přerov
Varianta: 2.1+2.2+4 Objednatel:   

Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   10.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV HSV

01 Rozšíření koryta Bečvy
1 Zemní práce 0,00 0,000

1 231 112101111 ks 140,000 274,00 0,00 0,000

2 231 112101112 ks 110,000 385,00 0,00 0,000

3 231 112101113 ks 40,000 0,00 0,000

4 231 112101131 ks 60,000 383,00 0,00 0,000

5 231 112101132 ks 70,000 539,00 0,00 0,000

6 231 112101133 ks 30,000 0,00 0,000

7 001 111201101 m2 40,00 0,00 0,000

8 001 124103101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 87,90 0,00 0,000

9 001 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 = prohrábka m3 150,00 0,00 0,000

10 001 127701101 m3 439,00 0,00 0,000

11 001 162401602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m m3 116,00 0,00 0,000

12 001 162601602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 5000 m m3 176,00 0,00 0,000

13 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,50 0,00 0,000

14 001 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,41 0,00 0,000

15 001 181301103 m2 57,30 0,00 0,000

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

7 695 881,50 492 390 809,87 513 476 691,37 42 590,763

125 664,00 209 273 520,75 209 399 184,75 42 206,690
188 302 060,75 188 302 060,75

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 38 360,00 38 360,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 42 350,00 42 350,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 1 200,00 48 000,00 48 000,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm ve 
svahu do 1:2 22 980,00 22 980,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm ve 
svahu do 1:2 37 730,00 37 730,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm ve 
svahu do 1:2 2 570,00 77 100,00 77 100,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2 12 800,000 512 000,00 512 000,00

497 787,000 43 755 477,30 43 755 477,30

158 060,000 23 709 000,00 23 709 000,00

Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 
0,5 m 26 199,000 11 501 361,00 11 501 361,00

523 986,000 60 782 376,00 60 782 376,00

158 060,000 27 818 560,00 27 818 560,00

627 743,000 14 124 217,50 14 124 217,50

171 915,000 930 060,15 930 060,15

Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm 24 039,000 1 377 434,70 1 377 434,70
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

16 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 44,90 0,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce

17 321 457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění zrno od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 470,00 0,00

18 321 462512270 m3 0,00

19 321 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:1,5 š nad 3 do 7,5 m m2 37,70 0,00 0,588

20 673 673520660 m2 37,40 0,00 0,034

02 Zvýšení úrovně břehu Bečvy 0,00 176,576
21 001 162401602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m m3 116,00 0,00 0,000

22 232 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 32,70 0,00 0,000

23 001 171103201 m3 91,70 0,00 0,000

24 R 029 m2 0,00 0,000

25 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 75,00 0,00 0,000

26 231 111301111 Sejmutí drnu tl do 250 mm s přemístěním do 200 m m2 105,00 0,00 0,000

27 001 181201101 Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,41 0,00 0,000

28 232 181006113 m2 11,70 0,00 0,000

29 001 181301103 Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 400 mm m2 57,30 0,00 0,000

30 001 182201101 Svahování násypů m2 39,30 0,00 0,000

31 312 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 317,00 0,00 166,801

32 321 329352010 Odbednění ostatních konstrukcí rovinné m2 214,00 0,00 9,776

33 321 327311113 Konstrukce opěrných zdí z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 25 m3 0,00 0,000

34 R 037 Mobilní hradicí stěna m2 45,000 0,00 0,000

04 Přístavba pevného jezu k pohyblivému jezu 0,00 0,000
35 R 031 Přístavba pevného jezu délky přelivu 40 m, spádu hladin 3,5 m ks 1,000 0,00 0,000

05 Úprava výustních objektů 0,00 156,345
36 001 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného m3 5,000 0,00 0,000

78 509,000 3 525 054,10 3 525 054,10

125 664,00 20 971 460,00 21 097 124,00 42 206,690

1 110,000 521 700,00 521 700,00 1 946,385

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 
kg lze použít i pro patku 16 540,000 1 230,00 20 344 200,00 20 344 200,00 40 259,683

2 800,000 105 560,00 105 560,00

geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 45 230 
g/m2 3 360,000 125 664,00 125 664,00

97 102 398,22 97 102 398,22
54 302,000 6 299 032,00 6 299 032,00

54 302,000 1 775 675,40 1 775 675,40

Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % 
PS C s příměsí jílu do 20 % 54 302,000 4 979 493,40 4 979 493,40

Těsnicí štětová stěna ze štětovnic Larsen IIIn včetně zřízení beraněním a 
materiálu 11 416,000 4 500,00 51 372 000,00 51 372 000,00

4 800,000 360 000,00 360 000,00

15 413,000 1 618 365,00 1 618 365,00

18 562,000 100 420,42 100 420,42

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl 
vrstvy do 0,2 m 28 598,000 334 596,60 334 596,60

2 912,000 166 857,60 166 857,60

26 746,000 1 051 117,80 1 051 117,80

10 290,000 3 261 930,00 3 261 930,00

10 290,000 2 202 060,00 2 202 060,00

5 695,000 4 030,00 22 950 850,00 22 950 850,00

14 000,00 630 000,00 630 000,00

24 000 000,00 24 000 000,00
24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00

603 350,00 603 350,00
5 980,00 29 900,00 29 900,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

37 321 270210233 m3 5,000 0,00 14,847

38 221 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 ks 10,000 0,00 141,497

39 221 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 105,000 0,00 0,000

40 221 966008114 Bourání trubního propustku do DN 1200 m 30,000 0,00 0,000

05 Oplocení 8,072

41 313 313247680 m 66,50 0,00 8,072

42 R R02 Instalace drátěného pletiva m 50,00 0,00 0,000

43 R R1 Zřízení betonových sloupků ks 815,000 300,00 0,00 0,000

06 Výsadba dřevin 43,057

44 231 184102190 ks 32,00 0,00 0,000

45 010 0100105000 Směs listnatých keřů výšky 40 - 60 cm, kontejner ks 37,00 0,00 0,000

46 R 040 ks 79,00 0,00 0,000

47 010 0100103000 směs sazenic listnatých dřevin, prostokořenné, min výška 50 cm ks 35,00 0,00 13,288

48 231 1841021191 ks 53,00 0,00 0,000

49 010 směs listnatých dřevin, krytokořenných odrostků výšky min. 120 cm ks 320,00 0,00 6,644

50 231 1841021192 ks 925,000 135,00 0,00 0,000

51 010 směs listnatých dřevin, odrostky s balem o výšce 2,0 - 2,5 m ks 925,000 480,00 0,00 23,125

07 Vozovka, zatížení 25 t 0,00 0,000

52 221 113106121 m2 36,10 0,00 0,000

53 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 126,00 0,00 0,000

54 221 574381111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm m2 172,00 0,00 0,000

55 001 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 24,80 0,00 0,000

Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu 
MC 25 4 400,00 22 000,00 22 000,00

17 600,00 176 000,00 176 000,00

2 370,00 248 850,00 248 850,00

4 220,00 126 600,00 126 600,00

216 457,50 407 250,00 623 707,50

pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 2000 
mm 3 255,000 216 457,50 216 457,50

3 255,000 162 750,00 162 750,00

244 500,00 244 500,00

7 353 760,00 7 851 847,00 15 205 607,00

Výsadba kontejnerovaného keře do jamky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
včetně vyhloubení jamky a zálivky 66 440,000 2 126 080,00 2 126 080,00

66 440,000 2 458 280,00 2 458 280,00

Výsadba stromu výšky 0,5 - 1,0 m bez balu včetně vyhloubení jamky a 
zálivky, v rovině nebo ve svahu do 1:5 66 440,000 5 248 760,00 5 248 760,00

66 440,000 2 325 400,00 2 325 400,00

Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivka, v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 6 644,000 352 132,00 352 132,00

0101000000
0 6 644,000 2 126 080,00 2 126 080,00

Výsadba vzrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivky, v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 124 875,00 124 875,00

0100102000
0 444 000,00 444 000,00

5 183 787,90 5 183 787,90

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic 4 827,000 174 254,70 174 254,70

15 519,000 1 955 394,00 1 955 394,00

15 519,000 2 669 268,00 2 669 268,00

15 519,000 384 871,20 384 871,20
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

08 Povrch cyklotrasy 0,00 0,000
56 001 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 24,80 0,00 0,000

57 221 564972111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m2 590,00 0,00 0,000

25 Železobetonová lávka U tenisu, km 13,717 0,00 0,000

58 R 36 1,000 0,00 0,000

10 Prodloužení ocelového mostu PRECHEZA, km 9,904 0,00 0,023

59 321 960111221 m3 10,000 0,00 0,023

60 R 0013 ks 1,000 0,00 0,000

20 Potrubní lávka km 10,815 0,00 0,000
61 R 032 Úprava základů dvou pilířů ks 2,000 0,00 0,000

11 Potrubní lávka km 10,110 0,00 0,000

62 R 0010 ks 1,000 0,00 0,000

63 R 0011 Demolice potrubní lávky včetně odstranění pilířů ks 1,000 0,00 0,000

24 Potrubní lávka km 11,083 0,00 0,000
64 R 036 Úprava základů jednoho pilíře ks 1,000 0,00 0,000

12 Kabelizace linky el. vedení 22 kV 0,00 0,000
65 R 0015 Zřízení kabelového elektrického vedení 22 kV m 0,00 0,000

13 Přeložka el. vedení 22 kV 0,00 0,000
66 R 0016 Přeložka el. vedení 22 kV ks 0,00 0,000

14 Přeložka kabelu slaboproudu 0,00 0,000
67 271 891378500 Přeložka kabelu slaboproudu m 560,000 0,00 0,000

22 Přeložka kabelu n.n. 0,00 0,000
68 R 034 Přeložka kabelu n.n. m 0,00 0,000

9 203 556,00 9 203 556,00
14 970,000 371 256,00 371 256,00

14 970,000 8 832 300,00 8 832 300,00

9 200 000,00 9 200 000,00

Lávka montovaná z dílců betonových předpjatých 92 m dlouhá, 2 m 
široká 9 200 000,00 9 200 000,00 9 200 000,00

12 627 900,00 12 627 900,00

Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových 5 360,00 53 600,00 53 600,00

Most železniční ocelový příhradový, prodloužení o 30 m, šířka mostovky 3 
m 12 574 300,00 12 574 300,00 12 574 300,00

4 000 000,00 4 000 000,00
2 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

11 792 400,00 11 792 400,00

konstrukce ocelové příhradové potrubní lávky š. 1,5 m, délka 97 m, 2 
ocel. břehové pilíře 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

292 400,00 292 400,00 292 400,00

1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

36 088 500,00 36 088 500,00
7 365,000 4 900,00 36 088 500,00 36 088 500,00

3 780 000,00 3 780 000,00
2 700,000 1 400,00 3 780 000,00 3 780 000,00

1 036 000,00 1 036 000,00
1 850,00 1 036 000,00 1 036 000,00

1 964 600,00 1 964 600,00
1 034,000 1 900,00 1 964 600,00 1 964 600,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

15 Přeložka tlakového plynovodu DN 150 0,00 0,000
69 R 0025 přeložka vysokotlakového plynovodu DN 150 m 0,00 0,000

16 Přeložka kanalizace DN 1200 0,00 0,000
70 R 0026 Přeložka kanalizace DN 1200 m 655,000 0,00 0,000

17 Kanalizační shybka DN 300 z litiny, kanal. šachta 0,00 0,000
71 R 0027 kanalizační shybka DN 300 litina m 180,000 0,00 0,000

72 R 0028 kanalizační šachta hloubky 10 m, betonová ks 1,000 0,00 0,000

18 Pevný jez (beton. konstrukce š. 60 m, spád 1 m) 0,00 0,000
73 R 0013 Jez pevný betonový monolitický, délka 60 m, spád hladin 1 m ks 1,000 0,00 0,000

19 Uliční elektrické osvětlení 0,00 0,000
74 R 0017 Venkovní osvětlení m 0,00 0,000

21 Přelévaný mostek přes mlýnský náhon v km 12,638 0,00 0,000
75 R 033 Železobetonový mostek šířky 4 m, délky 3 m ks 1,000 0,00 0,000

23 Výkup pozemků 0,00 0,00 0,000
76 R 034 Výkup pozemků ks 1,000 0,00 0,00 0,000

Celkem

3 133 200,00 3 133 200,00
1 119,000 2 800,00 3 133 200,00 3 133 200,00

23 252 500,00 23 252 500,00
35 500,00 23 252 500,00 23 252 500,00

3 890 000,00 3 890 000,00
21 500,00 3 870 000,00 3 870 000,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00

18 500 000,00 18 500 000,00
18 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00
1 800,000 2 500,00 4 500 000,00 4 500 000,00

4 000 000,00 4 000 000,00
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

13 390 000,00
13 390 000,00 13 390 000,00

7 695 881,50 492 390 809,87 513 476 691,37 42 590,763
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