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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Bečva pro Přerov JKSO

Varianta 2.1+2.2+4 EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Ing. Vilém Řiháček 11.10.2011

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 4,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 24,00%

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

7 695 881,50 20 003 467,65

492 390 809,87

120 020 805,93

500 086 691,37 140 024 273,58

13 390 000,00

653 500 964,95

653 500 964,95 130 700 193,00

784 201 157,95
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