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ROZPOČET  
Stavba:   Bečva pro Přerov
Varianta: 4+5 Objednatel:   

Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   7.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV HSV

01 Rozšíření koryta Bečvy
1 Zemní práce 0,00 0,000

1 231 112101111 ks 60,000 274,00 0,00 0,000

2 231 112101112 ks 80,000 385,00 0,00 0,000

3 231 112101113 ks 110,000 0,00 0,000

4 231 112101132 ks 30,000 539,00 0,00 0,000

5 231 112101133 ks 10,000 0,00 0,000

6 001 111201101 m2 40,00 0,00 0,000

7 001 124103101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 87,90 0,00 0,000

8 001 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 = prohrábka m3 150,00 0,00 0,000

9 001 127701101 m3 439,00 0,00 0,000

10 001 162601602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 5000 m m3 176,00 0,00 0,000

11 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,50 0,00 0,000

12 001 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,41 0,00 0,000

13 001 181301103 m2 57,30 0,00 0,000

14 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 44,90 0,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

3 739 221,30 316 846 058,42 324 272 279,72 27 880,106

16 156,80 117 614 539,00 117 630 695,80 27 466,831
103 767 117,00 103 767 117,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 16 440,00 16 440,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 30 800,00 30 800,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 1 200,00 132 000,00 132 000,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm ve 
svahu do 1:2 16 170,00 16 170,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm ve 
svahu do 1:2 2 570,00 25 700,00 25 700,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2 6 000,000 240 000,00 240 000,00

135 866,000 11 942 621,40 11 942 621,40

158 060,000 23 709 000,00 23 709 000,00

Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 
0,5 m 7 151,000 3 139 289,00 3 139 289,00

301 077,000 52 989 552,00 52 989 552,00

232 229,000 5 225 152,50 5 225 152,50

99 990,000 540 945,90 540 945,90

Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm 13 422,000 769 080,60 769 080,60

111 144,000 4 990 365,60 4 990 365,60

16 156,80 13 847 422,00 13 863 578,80 27 466,831
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

15 321 457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění zrno od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 110,000 470,00 0,00 192,885

16 321 462512270 m3 0,00

17 321 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:1,5 š nad 3 do 7,5 m m2 360,000 37,70 0,00 0,076

18 673 673520660 m2 432,000 37,40 0,00 0,004

02 Zvýšení úrovně břehu Bečvy 0,00 324,255
19 001 162401602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m m3 116,00 0,00 0,000

20 232 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 32,70 0,00 0,000

21 001 171103201 m3 91,70 0,00 0,000

22 R 029 m2 0,00 0,000

23 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 75,00 0,00 0,000

24 231 111301111 Sejmutí drnu tl do 250 mm s přemístěním do 200 m m2 105,00 0,00 0,000

25 001 181201101 Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,41 0,00 0,000

26 232 181006113 m2 11,70 0,00 0,000

27 001 181301103 Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 400 mm m2 57,30 0,00 0,000

28 001 182201101 Svahování násypů m2 39,30 0,00 0,000

29 312 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 317,00 0,00 306,304

30 321 329352010 Odbednění ostatních konstrukcí rovinné m2 214,00 0,00 17,951

31 321 327311113 Konstrukce opěrných zdí z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 25 m3 0,00 0,000

32 R 037 Mobilní hradicí stěna m2 45,000 0,00 0,000

04 Přístavba pevného jezu k pohyblivému jezu 0,00 0,000
33 R 031 Přístavba pevného jezu délky přelivu 40 m, spádu hladin 3,5 m ks 1,000 0,00 0,000

05 Úprava výustních objektů 0,00 62,538
34 001 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného m3 2,000 0,00 0,000

35 321 270210233 m3 2,000 0,00 5,939

36 221 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 ks 4,000 0,00 56,599

51 700,00 51 700,00

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 
kg lze použít i pro patku 11 205,000 1 230,00 13 782 150,00 13 782 150,00 27 273,866

13 572,00 13 572,00

geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 45 230 
g/m2 16 156,80 16 156,80

143 475 916,42 143 475 916,42
68 848,000 7 986 368,00 7 986 368,00

68 848,000 2 251 329,60 2 251 329,60

Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % 
PS C s příměsí jílu do 20 % 68 848,000 6 313 361,60 6 313 361,60

Těsnicí štětová stěna ze štětovnic Larsen IIIn včetně zřízení beraněním a 
materiálu 15 486,000 4 500,00 69 687 000,00 69 687 000,00

2 105,000 157 875,00 157 875,00

15 413,000 1 618 365,00 1 618 365,00

18 902,000 102 259,82 102 259,82

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl 
vrstvy do 0,2 m 33 467,000 391 563,90 391 563,90

1 706,000 97 753,80 97 753,80

31 409,000 1 234 373,70 1 234 373,70

18 896,000 5 990 032,00 5 990 032,00

18 896,000 4 043 744,00 4 043 744,00

10 663,000 4 030,00 42 971 890,00 42 971 890,00

14 000,00 630 000,00 630 000,00

24 000 000,00 24 000 000,00
24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00

233 360,00 233 360,00
5 980,00 11 960,00 11 960,00

Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu 
MC 25 4 400,00 8 800,00 8 800,00

17 600,00 70 400,00 70 400,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

37 221 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 60,000 0,00 0,000

05 Oplocení 2,413

38 313 313247680 m 973,000 66,50 0,00 2,413

39 R R02 Instalace drátěného pletiva m 976,000 50,00 0,00 0,000

40 R R1 Zřízení betonových sloupků ks 245,000 300,00 0,00 0,000

06 Výsadba dřevin 24,068

41 231 184102190 ks 32,00 0,00 0,000

42 010 0100105000 Směs listnatých keřů výšky 40 - 60 cm, kontejner 37,00 0,00 0,000

43 R 040 ks 79,00 0,00 0,000

44 010 0100103000 směs sazenic listnatých dřevin, prostokořenné, min výška 50 cm ks 35,00 0,00 6,712

45 231 1841021191 ks 53,00 0,00 0,000

46 010 směs listnatých dřevin, prostokořenných odrostků výšky min. 120 cm ks 290,00 0,00 3,356

47 231 1841021192 ks 560,000 135,00 0,00 0,000

48 010 směs listnatých dřevin, odrostky s balem o výšce 2,0 - 2,5 m ks 560,000 480,00 0,00 14,000

07 Vozovka, zatížení 25 t 0,00 0,000

49 221 113106121 m2 36,10 0,00 0,000

50 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 126,00 0,00 0,000

51 221 574381111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm m2 172,00 0,00 0,000

52 001 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 24,80 0,00 0,000

09 Železobetonová lávka U tenisu, km 13,719 0,00 0,000

53 R 0010 ks 1,000 0,00 0,000

12 Kabelizace linky el. vedení 22 kV 0,00 0,000

2 370,00 142 200,00 142 200,00

64 704,50 122 300,00 187 004,50

pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 2000 
mm 64 704,50 64 704,50

48 800,00 48 800,00

73 500,00 73 500,00

3 658 360,00 3 978 628,00 7 636 988,00

Výsadba kontejnerovaného keře do jamky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
včetně vyhloubení jamky a zálivky 33 560,000 1 073 920,00 1 073 920,00

33 560,000 1 241 720,00 1 241 720,00

Výsadba stromu výšky 0,5 - 1,0 m bez balu včetně vyhloubení jamky a 
zálivky, v rovině nebo ve svahu do 1:5 33 560,000 2 651 240,00 2 651 240,00

33 560,000 1 174 600,00 1 174 600,00

Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivka, v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 3 356,000 177 868,00 177 868,00

0101000000
0 3 356,000 973 240,00 973 240,00

Výsadba vzrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivky, v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 75 600,00 75 600,00

0100102000
0 268 800,00 268 800,00

4 527 315,00 4 527 315,00

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic 7 110,000 256 671,00 256 671,00

13 230,000 1 666 980,00 1 666 980,00

13 230,000 2 275 560,00 2 275 560,00

13 230,000 328 104,00 328 104,00

11 500 000,00 11 500 000,00

Lávka montovaná z dílců betonových předpjatých 123 m dlouhá, 2 m 
široká 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

2 450 000,00 2 450 000,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

54 R 0015 Zřízení kabelového elektrického vedení 22 kV m 500,000 0,00 0,000

14 Přeložka kabelu slaboproudu 0,00 0,000
55 271 891378500 Přeložka kabelu slaboproudu m 240,000 0,00 0,000

19 Uliční elektrické osvětlení 0,00 0,000
56 R 0017 Venkovní osvětlení m 0,00 0,000

21 Přelévaný mostek přes mlýnský náhon v km 12,638 0,00 0,000
57 R 033 Železobetonový mostek šířky 4 m, délky 3 m ks 1,000 0,00 0,000

23 Výkup pozemků 0,00 0,00 0,000
58 R 034 Výkup pozemků ks 1,000 0,00 0,00 0,000

Celkem

4 900,00 2 450 000,00 2 450 000,00

444 000,00 444 000,00
1 850,00 444 000,00 444 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00
1 800,000 2 500,00 4 500 000,00 4 500 000,00

4 000 000,00 4 000 000,00
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

3 687 000,00
3 687 000,00 3 687 000,00

3 739 221,30 316 846 058,42 324 272 279,72 27 880,106
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