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ROZPOČET  
Stavba:   Bečva pro Přerov
Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel:   

Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   10.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV HSV

01 Rozšíření koryta Bečvy
1 Zemní práce 0,00 0,000

1 231 112101111 ks 140,000 274,00 0,00 0,000

2 231 112101112 ks 110,000 385,00 0,00 0,000

3 231 112101113 ks 40,000 0,00 0,000

4 231 112101131 ks 60,000 383,00 0,00 0,000

5 231 112101132 ks 70,000 539,00 0,00 0,000

6 231 112101133 ks 30,000 0,00 0,000

7 001 111201101 m2 40,00 0,00 0,000

8 001 124103101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 87,90 0,00 0,000

9 001 127701101 m3 439,00 0,00 0,000

10 001 162401602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m m3 116,00 0,00 0,000

11 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,50 0,00 0,000

12 001 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,41 0,00 0,000

13 001 181301103 m2 57,30 0,00 0,000

14 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 44,90 0,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce

Množství 
celkem

157 055 857,50 371 998 771,63 542 444 629,13 25 512,171

112 200,00 144 679 472,95 144 791 672,95 25 133,393
132 301 072,95 132 301 072,95

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 38 360,00 38 360,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 42 350,00 42 350,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 1 200,00 48 000,00 48 000,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm ve 
svahu do 1:2 22 980,00 22 980,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm ve 
svahu do 1:2 37 730,00 37 730,00

Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm ve 
svahu do 1:2 2 570,00 77 100,00 77 100,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2 12 500,000 500 000,00 500 000,00

497 787,000 43 755 477,30 43 755 477,30

Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 
0,5 m 26 199,000 11 501 361,00 11 501 361,00

523 986,000 60 782 376,00 60 782 376,00

458 886,000 10 324 935,00 10 324 935,00

115 885,000 626 937,85 626 937,85

Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm 23 177,000 1 328 042,10 1 328 042,10

71 613,000 3 215 423,70 3 215 423,70

112 200,00 12 378 400,00 12 490 600,00 25 133,393
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

15 321 457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění zrno od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 470,00 0,00

16 321 462512270 m3 0,00

17 321 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:1,5 š nad 3 do 7,5 m m2 37,70 0,00 0,525

18 673 673520660 m2 37,40 0,00 0,030

02 Zvýšení úrovně břehu Bečvy 0,00 203,432
19 001 162401602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m m3 116,00 0,00 0,000

20 232 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 32,70 0,00 0,000

21 001 171103201 m3 91,70 0,00 0,000

22 R 029 m2 0,00 0,000

23 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 75,00 0,00 0,000

24 231 111301111 Sejmutí drnu tl do 250 mm s přemístěním do 200 m m2 105,00 0,00 0,000

25 001 181201101 Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,41 0,00 0,000

26 232 181006113 m2 11,70 0,00 0,000

27 001 181301103 Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 400 mm m2 57,30 0,00 0,000

28 001 182201101 Svahování násypů m2 39,30 0,00 0,000

29 312 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 317,00 0,00 192,170

30 321 329352010 Odbednění ostatních konstrukcí rovinné m2 214,00 0,00 11,262

31 321 327311113 Konstrukce opěrných zdí z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 25 m3 0,00 0,000

32 R 037 Mobilní hradicí stěna m2 45,000 0,00 0,000

03 Přístavba pohyblivého jezu 0,00 0,000

33 0008 ks 1,000 0,00 0,000

05 Úprava výustních objektů 0,00 139,225
34 001 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného m3 4,000 0,00 0,000

35 321 270210233 m3 4,000 0,00 11,878

1 000,000 470 000,00 470 000,00 1 753,500

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 
kg lze použít i pro patku 9 605,000 1 230,00 11 814 150,00 11 814 150,00 23 379,338

2 500,000 94 250,00 94 250,00

geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 45 230 
g/m2 3 000,000 112 200,00 112 200,00

96 439 145,78 96 439 145,78
65 100,000 7 551 600,00 7 551 600,00

65 100,000 2 128 770,00 2 128 770,00

Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % 
PS C s příměsí jílu do 20 % 65 100,000 5 969 670,00 5 969 670,00

Těsnicí štětová stěna ze štětovnic Larsen IIIn včetně zřízení beraněním a 
materiálu 10 358,000 4 500,00 46 611 000,00 46 611 000,00

5 280,000 396 000,00 396 000,00

15 413,000 1 618 365,00 1 618 365,00

18 738,000 101 372,58 101 372,58

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl 
vrstvy do 0,2 m 28 598,000 334 596,60 334 596,60

3 394,000 194 476,20 194 476,20

28 228,000 1 109 360,40 1 109 360,40

11 855,000 3 758 035,00 3 758 035,00

11 855,000 2 536 970,00 2 536 970,00

5 831,000 4 030,00 23 498 930,00 23 498 930,00

14 000,00 630 000,00 630 000,00

150 000 000,00 150 000 000,00

Přístavba jednoho pole pohyblivého jezu 16 m širokého, segment 16 m x 
2,04 m, spád pevného přelivu 1,5 m 150 000 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00

539 820,00 539 820,00
5 980,00 23 920,00 23 920,00

Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu 
MC 25 4 400,00 17 600,00 17 600,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

36 221 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 ks 9,000 0,00 127,348

37 221 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 90,000 0,00 0,000

38 221 966008114 Bourání trubního propustku do DN 1200 m 30,000 0,00 0,000

05 Oplocení 8,072

39 313 313247680 m 66,50 0,00 8,072

40 R R02 Instalace drátěného pletiva m 50,00 0,00 0,000

41 R R1 Zřízení betonových sloupků ks 815,000 300,00 0,00 0,000

06 Výsadba dřevin 28,025

42 231 184102190 ks 32,00 0,00 0,000

43 010 0100105000 Směs listnatých keřů výšky 40 - 60 cm, kontejner ks 37,00 0,00 0,000

44 R 040 ks 79,00 0,00 0,000

45 010 0100103000 směs sazenic listnatých dřevin, prostokořenné, min výška 50 cm ks 35,00 0,00 12,600

46 231 1841021191 ks 53,00 0,00 0,000

47 010 směs listnatých dřevin, krytokořenných odrostků výšky min. 120 cm ks 320,00 0,00 6,300

48 231 1841021192 ks 365,000 135,00 0,00 0,000

49 010 směs listnatých dřevin, odrostky s balem o výšce 2,0 - 2,5 m ks 365,000 480,00 0,00 9,125

07 Vozovka, zatížení 25 t 0,00 0,000

50 221 113106121 m2 36,10 0,00 0,000

51 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 126,00 0,00 0,000

52 221 574381111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm m2 172,00 0,00 0,000

53 001 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 24,80 0,00 0,000

08 Povrch cyklotrasy 0,00 0,000
54 001 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 24,80 0,00 0,000

17 600,00 158 400,00 158 400,00

2 370,00 213 300,00 213 300,00

4 220,00 126 600,00 126 600,00

216 457,50 407 250,00 623 707,50

pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 2000 
mm 3 255,000 216 457,50 216 457,50

3 255,000 162 750,00 162 750,00

244 500,00 244 500,00

6 727 200,00 7 376 175,00 14 103 375,00

Výsadba kontejnerovaného keře do jamky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
včetně vyhloubení jamky a zálivky 63 000,000 2 016 000,00 2 016 000,00

63 000,000 2 331 000,00 2 331 000,00

Výsadba stromu výšky 0,5 - 1,0 m bez balu včetně vyhloubení jamky a 
zálivky, v rovině nebo ve svahu do 1:5 63 000,000 4 977 000,00 4 977 000,00

63 000,000 2 205 000,00 2 205 000,00

Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivka, v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 6 300,000 333 900,00 333 900,00

0101000000
0 6 300,000 2 016 000,00 2 016 000,00

Výsadba vzrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivky, v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 49 275,00 49 275,00

0100102000
0 175 200,00 175 200,00

3 208 251,90 3 208 251,90

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic 4 827,000 174 254,70 174 254,70

9 399,000 1 184 274,00 1 184 274,00

9 399,000 1 616 628,00 1 616 628,00

9 399,000 233 095,20 233 095,20

9 203 556,00 9 203 556,00
14 970,000 371 256,00 371 256,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

55 221 564972111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m2 590,00 0,00 0,000

25 Železobetonová lávka U tenisu, km 13,717 0,00 0,000

56 R 36 1,000 0,00 0,000

10 Prodloužení ocelového mostu PRECHEZA, km 9,904 0,00 0,023

57 321 960111221 m3 10,000 0,00 0,023

58 R 0013 ks 1,000 0,00 0,000

20 Potrubní lávka km 10,815 0,00 0,000
59 R 032 Úprava základů dvou pilířů ks 2,000 0,00 0,000

11 Potrubní lávka km 10,110 0,00 0,000

60 R 0010 ks 1,000 0,00 0,000

61 R 0011 Demolice potrubní lávky včetně odstranění pilířů ks 1,000 0,00 0,000

24 Potrubní lávka km 11,083 0,00 0,000
62 R 036 Úprava základů jednoho pilíře ks 1,000 0,00 0,000

12 Kabelizace linky el. vedení 22 kV 0,00 0,000
63 R 0015 Zřízení kabelového elektrického vedení 22 kV m 0,00 0,000

13 Přeložka el. vedení 22 kV 0,00 0,000
64 R 0016 Přeložka el. vedení 22 kV m 0,00 0,000

14 Přeložka kabelu slaboproudu 0,00 0,000
65 271 891378500 Přeložka kabelu slaboproudu m 320,000 0,00 0,000

22 Přeložka kabelu n.n. 0,00 0,000
66 R 034 Přeložka kabelu n.n. m 0,00 0,000

15 Přeložka tlakového plynovodu DN 150 0,00 0,000
67 R 0025 přeložka vysokotlakového plynovodu DN 150 m 0,00 0,000

14 970,000 8 832 300,00 8 832 300,00

9 200 000,00 9 200 000,00

Lávka montovaná z dílců betonových předpjatých 92 m dlouhá, 2 m 
široká 9 200 000,00 9 200 000,00 9 200 000,00

12 627 900,00 12 627 900,00

Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových 5 360,00 53 600,00 53 600,00

Most železniční ocelový příhradový, prodloužení o 30 m, šířka mostovky 3 
m 12 574 300,00 12 574 300,00 12 574 300,00

4 000 000,00 4 000 000,00
2 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

11 792 400,00 11 792 400,00

konstrukce ocelové příhradové potrubní lávky š. 1,5 m, délka 97 m, 2 
ocel. břehové pilíře 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

292 400,00 292 400,00 292 400,00

1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

34 912 500,00 34 912 500,00
7 125,000 4 900,00 34 912 500,00 34 912 500,00

3 780 000,00 3 780 000,00
2 700,000 1 400,00 3 780 000,00 3 780 000,00

592 000,00 592 000,00
1 850,00 592 000,00 592 000,00

1 964 600,00 1 964 600,00
1 034,000 1 900,00 1 964 600,00 1 964 600,00

3 133 200,00 3 133 200,00
1 119,000 2 800,00 3 133 200,00 3 133 200,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Množství 
celkem

16 Přeložka kanalizace DN 1200 0,00 0,000
68 R 0026 Přeložka kanalizace DN 1200 m 655,000 0,00 0,000

17 Kanalizační shybka DN 300 z litiny, kanal. šachta 0,00 0,000
69 R 0027 kanalizační shybka DN 300 litina m 180,000 0,00 0,000

70 R 0028 kanalizační šachta hloubky 10 m, betonová ks 1,000 0,00 0,000

23 Výkup pozemků 0,00 0,00 0,000
71 R 034 Výkup pozemků ks 1,000 0,00 0,00 0,000

Celkem

23 252 500,00 23 252 500,00
35 500,00 23 252 500,00 23 252 500,00

3 890 000,00 3 890 000,00
21 500,00 3 870 000,00 3 870 000,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00

13 390 000,00
13 390 000,00 13 390 000,00

157 055 857,50 371 998 771,63 542 444 629,13 25 512,171
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