

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|              |                         |                    |            |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------|
| Název stavby | <b>Bečva pro Přerov</b> | JKSO               |            |
| Varianta     | <b>2.1+2.2+4+5</b>      | EČO                |            |
|              |                         | Místo              |            |
|              |                         | IČ                 | DIČ        |
| Objednatel   |                         |                    |            |
| Projektant   |                         |                    |            |
| Zhotovitel   |                         |                    |            |
|              | Rozpočet číslo          | Zpracoval          | Dne        |
|              |                         | Ing. Vilém Řiháček | 11.10.2011 |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              | B                 |                | C                          |                  |      |    |                     |        |                |
|------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|------|----|---------------------|--------|----------------|
| Základní rozp. náklady |              | Doplňkové náklady |                | Náklady na umístění stavby |                  |      |    |                     |        |                |
| 1                      | HSV          | Dodávky           | 10 058 814,30  | 8                          | Práce přesčas    | 0    | 13 | Zařízení staveniště | 4,00%  | 20 892 322,90  |
| 2                      |              | Montáž            | 512 249 258,17 | 9                          | Bez pevné podl.  | 0    | 14 | Mimostav. doprava   | 0,00%  | 0,00           |
| 3                      | PSV          | Dodávky           | 0,00           | 10                         | Kulturní památka | 0    | 15 | Územní vlivy        | 0,00%  | 0,00           |
| 4                      |              | Montáž            | 0,00           | 11                         |                  | 0    | 16 | Provozní vlivy      | 0,00%  | 0,00           |
| 5                      | "M"          | Dodávky           | 0,00           |                            |                  |      | 17 | Ostatní             | 24,00% | 125 353 937,39 |
| 6                      |              | Montáž            | 0,00           |                            |                  |      | 18 | NUS z rozpočtu      |        | 0,00           |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |                   | 522 308 072,47 | 12                         | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | NUS (ř. 13-18)      |        | 146 246 260,29 |
| 20                     | HZS          |                   | 17 157 000,00  | 21                         | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |        | 0,00           |

| Projektant        |         | D               |                              |                           |
|-------------------|---------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
|                   |         | Celkové náklady |                              |                           |
| Datum a podpis    | Razítko | 23              | Součet 7, 12, 19-22          | 685 711 332,76            |
| <b>Objednatel</b> |         | 24              | DPH 10,00 % z 0,00           | 0,00                      |
| Datum a podpis    | Razítko | 25              | DPH 20,00 % z 685 711 332,76 | 137 142 266,60            |
| <b>Zhotovitel</b> |         | 26              | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> | <b>822 853 599,36</b>     |
| Datum a podpis    | Razítko | E               |                              | <b>Přípočty a odpočty</b> |
|                   |         | 27              | Dodávky objednatele          | 0,00                      |
|                   |         | 28              | Klouzavá doložka             | 0,00                      |
|                   |         | 29              | Zvýhodnění + -               | 0,00                      |